

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ณ บ้านกาโตะ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ณ บ้านกาโตะ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๒๕/๒๕๕๘ จำนวน ๒๗ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ราคากลาง ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน	ตำแหน่ง ผอ.กองช่างทต.นาประดู่	กรรมการ
	ช่วยราชการ ทต.ปะแต	
๓. นางสาวพริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๔. นางสาวรอานา ปะเต๊ะเลาะ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ
๕. นายมะซอและ มะแซ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

ประมาณการโดย นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์ ต้าแห่ง ปลัด ทด.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง และ นายณะพัฒน์ศิริ อำนวย คำแห่งผู้ช่วยช่างโยธา

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน กว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านกาโด้ หมู่ที่ 7 บ้านกาโด้ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 025/2558 จำนวน 217 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,480,911.44	1.2726	1,884,607.90	ราคาน้ำมันโซล่า ประจำ
	1.1 ภาษีโครงการ			4,000.00	เดือนสิงหาคม 2558
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				23.00-23.99
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ระยะขนส่งวัสดุ 31 กม.
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,888,607.90	
	บวกตามมติกรม 5%			94,430.39	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,983,038.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,983,000.00	
ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 216.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 9180.565 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 375 วัน/จำนวน 4 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ การถอดแบบคำนวณราคาวัสดุและแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายบุญฤทธิ์ อดิสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ อัสมาอิน)

ผอ.กองช่างทด.นาประตุ

ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพาริตา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรอฮานา ปะเต๊ะเลาะ)

สมาชิก สท. เขต 1

(นายมะฮะซัน มะแซ)

สมาชิก สท. เขต 1