

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ณ บ้านตะโละเว หมู่ที่ ๙ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ณ บ้านตะโละเว หมู่ที่ ๙ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทด. เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๘ จำนวน ๒๗ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ราคากลาง ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ.๔

๕.๒ ประ.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน	ตำแหน่ง ผอ.กองช่างทต.นาประดู่	
	ช่วยราชการ ทต.ปะแต	กรรมการ
๓. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๔. นางสาวรอนานา ปะเต๊ะเลาะ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ
๕. นายมะซอและ มะแซ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน กว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แผนผัง 3/5

၂၄.၄

แบบเลขที่ 026 / 2558 จำนวน 27 แผ่น รายการที่

สถานที่ก่อสร้าง
ณ บ้านตะโละเว หมู่ที่ 9 บ้านตะโละเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการเมื่อวันที่.....3.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผน ผอ.กองช่าง และ นายบุญพระหมัดสุกรี อาแว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

[illegible]

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน กว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกะโตะเอ หมู่ที่ 9 บ้านตะโตะเอ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 026/2558 จำนวน 27 แผ่น

ประมาณราคาคแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,480,911.44	1.2726	1,884,607.90	ราคาน้ำมันโซล่า ประจำ
	1.1 ป้ายโครงการ			4,000.00	เดือนสิงหาคม 2558
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				23.00-23.99
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ระยะขนส่งวัสดุ 31 กม.
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,888,607.90	
	บวกตามมติครม.5%			94,430.39	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,983,038.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,983,000.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 216.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 9180.565 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 375 วัน/จำนวน 4 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ การถอดแบบคำนวณราคาวัสดุและแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายภูษิต ภูมิคุ้ม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)

ผอ.กองช่างทด.นาประตุ

ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพาริตา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรอฮานา ปะเต๊ะเลาะ)

สมาชิก สท. เขต 1

(นายมะฆอลและ มะแซ)

สมาชิก สท. เขต 1